




CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA
DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS



Programa


AJUSTE DIRETO

**Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal - Execução de
Obras para Autonomização de Espaço no Alçado Poente**

	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA Câmara Municipal	Programa
	AJUSTE DIRETO - Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal - Execução de Obras para Autonomização de Espaço no Alçado Poente	

INDICE

Cláusula 1. ^a - Objetivos da obra	3
Cláusula 2. ^a - Características gerais da obra	3
Cláusula 3. ^a - Dados sobre a localização do empreendimento	3
Cláusula 4. ^a - Elementos topográficos, cartográficos e geotécnicos.....	3
Cláusula 5. ^a - Estimativa de custo	3
Cláusula 6. ^a - Prazo para execução da obra.....	4

	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA Câmara Municipal	Programa
	AJUSTE DIRETO - Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal - Execução de Obras para Autonomização de Espaço no Alçado Poente	

Nos termos e para cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 43.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 2.º do Anexo I da portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho apresenta-se o Programa, elemento que integra o caderno de encargos.

Cláusula 1.ª Objetivos da obra

A proposta de intervenção visa a execução de obras para a autonomização de espaço no alçado poente do edifício da piscina municipal.

A solução proposta permitirá utilizar as áreas do piso 1, 2 e 3 do alçado poente de modo completamente autónomo da piscina municipal. Deste modo, o edifício poderá oferecer novas valências aos utilizadores da Piscina Municipal e à população em geral.

Cláusula 2.ª Características gerais da obra

O projeto de autonomização de espaço no alçado poente do edifício da piscina municipal caracteriza-se pela realização dos seguintes trabalhos:

- Estrutura de apoio à caixilharia;
- Construção de escada de emergência exterior.

As intervenções são alvo de pormenorização detalhada nas peças desenhadas e escritas e quantificadas no respetivo mapa de trabalhos.

Cláusula 3.ª Dados sobre a localização do empreendimento


A localização do empreendimento é feita através da planta de localização presente no projeto de execução.

Cláusula 4.ª Elementos topográficos, cartográficos e geotécnicos

De acordo com o projeto de execução que acompanha o Caderno de Encargos.

Cláusula 5.ª Estimativa de custo

O custo do empreendimento estima-se em **€ 91.328,08 (noventa e um mil, trezentos e vinte e oito euros e oito cêntimos)**. A estimativa de custos foi realizada com base em preços praticados no mercado.

	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA Câmara Municipal	Programa
	AJUSTE DIRETO - Beneficiação do Edifício da Piscina Municipal - Execução de Obras para Autonomização de Espaço no Alçado Poente	

Cláusula 6.^a
Prazo para execução da obra

O prazo para execução da obra, a contar da data de assinatura do auto de consignação, é de **15 (quinze) dias**.

Aprovo o presente Programa que acompanha o Caderno de Encargos e contém quatro folhas.

Vila Nova de Cerveira, 10 de dezembro de 2015

O Presidente da Câmara Municipal,

João Fernando Brito Nogueira