

1 Formulário Principal

1.1 Geral

1.1.1 Identificação do concorrente ou membros do agrupamento concorrente *



Lusoestrada - Trabalhos Complementares Em Vias De Comunicação, Lda
PORTUGAL, Viana do Castelo
NIF: 504043552

1.1.2 Prazo de execução dos trabalhos / obra *

10 Dia

1.1.3 Código da Proposta (Esta inserção deverá estar de acordo com o Anexo II da Lei nº 96/2015) *

0.0

[Este campo deve ser preenchido com número.número, ex.: 0.1 - Ver explicação](#)

1.1.4 Valor total da proposta *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

5.438,00 Euro

1.1.5 Distribuição do valor total da proposta pelos membros do agrupamento concorrente *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Empresa

Percentagem de Participação (%) Valor



Lusoestrada - Trabalhos Complementares Em Vias De Comunicação, Lda
PORTUGAL, Viana do Castelo
NIF: 504043552

100

5.438,00 Euro

1.2 Confirmo que os dados acima estão corretos e refletem o conteúdo da minha proposta. *

Concordo. Discordo.


1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total
5.438,00 EUR

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1		ESTRADA DE ACESSO À PRAIA DA LENTA				
1.1		Execução de marcas rodoviárias em tinta branca termoplástica de aplicação a quente, incluindo pré-marcação.				
1.1.1		Marcas Longitudinais.				
1.1.1.1		Linha contínua ou descontínua com 0,12m de largura.	1.500,00	ML	1,26	1.890,00
2		PARQUE DE ESTACIONAMENTO EM CORNES				
2.1		Execução de marcas rodoviárias em tinta branca termoplástica de aplicação a quente, incluindo pré-marcação.				
2.1.1		Marcação de parque de estacionamento.	1,00	VG	500,00	500,00
3		REPARAÇÃO DE GUARDAS DE SEGURANÇA				
3.1		Reparação de troço de guardas de segurança danificado, incluindo montagem e desmontagem, substituição do material danificado (3 guardas, 2 amortecedores e parafusos).	12,00	ML	45,00	540,00
4		TROÇO ENTRE A ROTUNDA DA EN 13 E A ZONA ESCOLAR				
4.1		Execução de marcas rodoviárias em tinta branca termoplástica de aplicação a quente, incluindo pré-marcação.				
4.1.1		Linha branca contínua ou descontínua com 0,12m de largura.	800,00	ML	2,55	2.040,00
4.1.2		Inscrição STOP	1,00	UN	85,00	85,00
4.1.3		Barras de paragem	2,90	M2	20,00	58,00
4.1.4		Ralas oblíquas	10,00	M2	7,50	75,00
5		PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA BARROSENA				
5.1		Execução de marcas rodoviárias em tinta branca termoplástica de aplicação a quente, incluindo pré-marcação.				
5.1.1		Marcação de lugares de estacionamento.	1,00	VG	250,00	250,00



TRABALHOS
COMPLEMENTARES
EM VIAS DE
COMUNICAÇÃO, LDA.

Alvará de Construção
n.º 50 341 IMOPPI

Lugar de S. Sebastião
Telf./Fax 258 727 906
4910-344 **SEIXAS CMN**

LUSOESTRADA, LDA.

DECLARAÇÃO

1 - LUIS FILIPE MARTINS RAMALHO MOREIRA, titular do cartão de cidadão n.º 5164480 residente na Av. Joaquim Maria Portela 136, freguesia de Seixas, na qualidade de representante legal de Lusoestrada – Trabalhos Complementares em Vias de Comunicação, Lda, com sede no Lugar de São Sebastião, freguesia de Seixas, Concelho de Caminha, pessoa colectiva n.º 504 043 552, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de **“BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL – GUARDAS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL – 2ª FASE”** declara sob compromisso de honra que a sua representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas:


2 – Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo:

b) Lista dos preços unitários

3 – Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa e aplicável

4 – Mais declara sob compromisso de honra que:

- a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente.
- b) Não foi condenado, por sentença transitada em julgado, por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional
- c) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional
- d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal
- e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal.
- f) Tenham sido objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21º do decreto-Lei n.º 433/82 de 27 de Outubro, no artigo 45º. Da Lei n.º 18/2002, de 11 de Junho e no n.º 1 do art.º 460º do presente Código, durante o período de inabilidade fixado na decisão condenatória.
- g) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627º do Código do trabalho.
- h) Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão de obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal.



TRABALHOS
COMPLEMENTARES
EM VIAS DE
COMUNICAÇÃO, LDA.

Alvará de Construção
n.º 50 341 IMOPPI

Lugar de S. Sebastião
Telf./Fax 258 727 906
4910-344 **SEIXAS CMN**

LUSOESTRADA, LDA.

- i) Não foi condenado por sentença transitada em julgado por alguns dos seguintes crimes ou os titulares dos seus órgãos de administração, direcção ou gerência não foram condenados por alguns dos seguintes crimes
- Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida ao n.º 1 do artigo 2º da Acção comum n.º 98/773/JAI, do Concelho
 - Corrupção, na aceção do artigo 3º do Acto do Concelho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do artigo 3º da Acção Comum n.º 98/742/JAI, do Concelho;
 - Fraude, na aceção do artigo 1º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;
 - Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1º. Da Directiva n.º 91/308/CEE, do Concelho, 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais;
- j) Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças de procedimento que lhe confira vantagem que falseie as condições normais de concorrência.


5 – O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

6 – Quando a entidade o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81º. do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo II do referido código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração.

7 – O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

Seixas, 26 de Setembro de 2017

LUSOESTRADA, LDA.
L. DES. SEBASTIÃO-SEIXAS
4910 CAMINHA
TEL / FAX 058 - 727906
CONTR N.º 504 043 552



TRABALHOS
COMPLEMENTARES
EM VIAS DE
COMUNICAÇÃO, LDA.

Alvará de Construção
n.º 50 341 IMOPPI

Lugar de S. Sebastião
Telf./Fax 258 727 906
4910-344 **SEIXAS CMN**

LUSOESTRADA, LDA.

NOTA JUSTIFICATIVA DO PREÇO PROPOSTO

1 – INTRODUÇÃO

O preço proposto está associado às capacidades instaladas da Lusoestrada, Lda., nomeadamente no que se refere a:

- Equipamento mecânico adequado à natureza dos trabalhos
- Meios humanos, técnicos e de produção
- Experiência acumulada em obras similares, bem como o conhecimento geográfico na zona de intervenção
- Riscos e lucro levados a valores razoáveis

2 – FORMAÇÃO DO PREÇO

A formação do preço de fabrico respeitou os seguintes factores relativos:

- Meios humanos
- Equipamento mecânico
- Materiais aplicados

3 – REGIME

- A proposta refere-se à empreitada do tipo série de preços

LUSOESTRADA, LDA
L. DE S. SEBASTIÃO SEIXAS
4910 CAMINHA
TEL / FAX 258 727 906
CONTR. N.º 50 341 552



TRABALHOS
COMPLEMENTARES
EM VIAS DE
COMUNICAÇÃO, LDA.

Alvará de Construção:
Nº. 50 341

LUSOESTRADA, LDA.

web: www.lusoestrada.com

Av. Joaquim Maria Portela, 136
4910-344 Seixas CMN
Tel / Fax : 258 727906
e-mail: geral@lusoestrada.pt

EMPRESA: MUNICIPIO DE VILA NOVA CERVEIRA

PROPOSTA Nº 317/2017

DATA: 26/09/2017

OBRA: REDE VIÁRIA DO CONCELHO DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Vimos por este meio enviar os n/ melhores preços para a execução dos seguintes trabalhos:

Código	Designação dos trabalhos	un	Quant	Preço unit	Valor
1	Acesso à Praia da Lenta				
1.1	Execução de Marcas Rodoviárias em tinta branca termoplástica de aplicação a quente, incluindo pré-marcação				
1.1.1	Marcas Longitudinais				
1.1.1.1	Linha contínua ou descontínua com 0,12m de largura	ml	1500	1,26 €	1.890,00 €
	Parque de Estacionamento, Cornes				
2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				
2.1	Execução de Marcas Rodoviárias em tinta branca termoplástica de aplicação a quente, incluindo pré-marcação				
2.1.1	Marcação de parque de estacionamento	vg	1	500,00 €	500,00 €
	3 OBRA: EM 516 - Reparação de guardas de segurança				
3.1	Reparação de troço de guardas de segurança danificado, incluindo montagem e desmontagem, substituição do material danificado (3 guardas, 2 amortecedores e parafusos)	ml	12,00	45,00	540,00
	4 OBRA: EM 516 - Troço entre a Rotunda da EN 13 e zona escolar (Cortes)				
4.1	Sinalização horizontal em tinta termoplástica de aplicação a quente, incluindo pré-marcação				
4.1.1	Linha branca contínua ou descontínua c/ 0,12m de largura	ml	800	2,55	2.040,00
4.1.2	Inscrição STOP	un	1	85,00	85,00
4.1.3	Barras de paragem	m2	2,9	20,00	58,00
4.1.4	Raias oblíquas	m2	10	7,50	75,00



TRABALHOS
COMPLEMENTARES
EM VIAS DE
COMUNICAÇÃO, LDA.

Alvará de Construção:
Nº. 50 341

Av. Joaquim Maria Portela, 136
4910-344 Seixas CMN

Tel / Fax : 258 727906

e-mail: geral@lusoestrada.pt

LUSOESTRADA, LDA.

web: www.lusoestrada.com

Código	Designação dos trabalhos	un	Quant	Preço unit	Valor
--------	--------------------------	----	-------	------------	-------

5 Obra: Parque de estacionamento da Buronsena


5.1	Marcação de lugares de estacionamento	vg	1	250,00	250,00
-----	---------------------------------------	----	---	--------	--------

Valor dos trabalhos

5.438,00

Valor da proposta: cinco mil, quatrocentos e trinta e oito euros

Condições de pagamento: a 60 dias da data da factura, sem qualquer retenção
IVA: a incluir á taxa legal em vigor



TRABALHOS
COMPLEMENTARES
EM VIAS DE
COMUNICAÇÃO, LDA.

Alvará de Construção
n.º 50 341 IMOPPI

Lugar de S. Sebastião
Telf./Fax 258 727 906
4910-344 **SEIXAS CMN**

LUSOESTRADA, LDA.

PLANO DE TRABALHOS


Descrição dos	Dias									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Preparação e planeamento										
Guardas de segurança										
signalização horizontal										

DESCRIÇÃO DAS FASES

Preparação e planeamento: Localização e identificação dos trabalhos em obra, com o acompanhamento do dono de obra por forma a garantir o normal desenvolvimento do programa aqui exposto e considerando adequado, na fase de concurso, à obra em causa

Guardas de segurança: Fornecimento e montagem de guardas de segurança de acordo com o caderno de

Signalização horizontal: Execução de sinalização horizontal de acordo com o caderno de encargos



TRABALHOS
COMPLEMENTARES
EM VIAS DE
COMUNICAÇÃO, LDA.

Alvará de Construção
n.º 50 341 IMOPPI

Lugar de S. Sebastião
Telf./Fax 258 727 906
4910-344 **SEIXAS CMN**

LUSOESTRADA, LDA.

PLANO DE MÃO DE OBRA

Descrição de	Dias									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Engenheiro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chefe de equipa motorista	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
oficial	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
auxiliar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
operador bate estacas								1		1


Os meios humanos envolvidos no desenrolar da obra, foram determinados tendo em conta os seguintes

Prazo estabelecido no plano de trabalhos para cada fase

Características dos troços onde se executarão as diferentes actividades

Natureza e quantidade do trabalho a executar

Rendimento das equipas



TRABALHOS
COMPLEMENTARES
EM VIAS DE
COMUNICAÇÃO, LDA.

Alvará de Construção
n.º 50 341 IMOPPI

Lugar de S. Sebastião
Telf./Fax 258 727 906
4910-344 **SEIXAS CMN**

LUSOESTRADA, LDA.

PLANO DE EQUIPAMENTO


Equipamentos	Dias									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Camião com grua e bate estacas										
Carrinha de apoio à equipa de guardas de segurança e sinalização horizontal										
Maquina de pintar										
Camião com caldeiras										

EQUIPAMENTO DE GUARDAS DE SEGURANÇA

Conjunto de equipamento constituído por:
Bate estacas com compressor incorporado

EQUIPA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Maquina de pintar
Camião de apoio com caldeiras
Carrinha de apoio com moldes e ferramentos ligeiras



TRABALHOS
COMPLEMENTARES
EM VIAS DE
COMUNICAÇÃO, LDA.

LUSOESTRADA, LDA.

web: www.lusoestrada.com

Alvará de Construção:
Nº. 50 341

Av. Joaquim Maria Portela, 136
4910-344 Seixas CMN
Tel / Fax : 258 727906
e-mail: lusoestrada@sapo.pt

MEMÓRIA DESCRITIVA

1 – OBJECTIVO

Esta memória pretende descrever e justificar a elaboração do programa de trabalhos que se apresenta para a realização desta empreitada, apresentando-se aqui uma descrição sumária dos processos de construção a adoptar na sua execução.

O prazo de execução e a sequência de trabalhos estão indicados no programa de trabalhos

2 – DIMENSIONAMENTO DA EMPREITADA

No estabelecimento do programa de trabalho que se apresenta tiveram-se em conta as características da obra, as quantidades previstas e os rendimentos dos meios de produção que nos propomos afectar à empreitada, tudo conjugado no sentido de cumprir a data limite para conclusão dos trabalhos

3 – ESCALONAMENTO DOS TRABALHOS

O plano de trabalhos é sintetizado sob a forma de gráfico de barras através do qual pode ser analisada a sequência lógica e encadeada dos trabalhos e a sua duração.


Possíveis ajustamentos relacionados com a data da consignação e que tenham em conta os períodos mais favoráveis para a execução dos trabalhos, terão lugar no plano de trabalhos definitivo

4 – MATERIAIS

Os materiais a aplicar obedecerão às especificações do caderno de Encargos

5 – PROCESSOS DE EXECUÇÃO

Os processos de execução são os correntes em obras desta natureza e decorrem dos meios que nos propomos utilizar.



TRABALHOS
COMPLEMENTARES
EM VIAS DE
COMUNICAÇÃO, LDA.

LUSOESTRADA, LDA.

web: www.lusoestrada.com

Alvará de Construção:
Nº. 50 341

Av. Joaquim Maria Portela, 136
4910-344 Seixas CMN
Tel / Fax : 258 727906
e-mail: lusoestrada@sapo.pt

PLANO DE PAGAMENTO

Tempo (mês)	Valor mensal(€)	Valor acumulado (€)
1	5.438.00	5.438.00

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Tempo (mês)	Percentagem mensal(%)	Percentagem acumulada (%)
1	100	100



TRABALHOS
COMPLEMENTARES
EM VIAS DE
COMUNICAÇÃO, LDA.

Alvará de Construção
n.º 50 341 IMOPPI

Lugar de S. Sebastião
Telf./Fax 258 727 906
4910-344 **SEIXAS CMN**

LUSOESTRADA, LDA.

VALORES DOS TRABALHOS POR SUBCATEGORIAS

Subcategoria	Valor dos trabalhos
11ª subcategoria da 2ª categoria	5.438.00€

LUSOESTRADA, LDA.
L. DE S. SEBASTIAO, SEIXAS
4910-344 CAMINHA
TEL / FAX 258 727906
CONTR N.º 404 043 552