

1 Formulário Principal

1.1 Geral

1.1.1 Identificação do concorrente ou membros do agrupamento concorrente *



VITOR & BARROSO - CONSTRUÇÕES, LDA
PORTUGAL, Viana do Castelo
NIF: 510750877

1.1.2 Prazo de execução dos trabalhos / obra *

30 Dia

1.1.3 Código da Proposta (Esta inserção deverá estar de acordo com o Anexo II da Lei nº 96/2015)

0.0

[Este campo está a ser preenchido de forma automática de acordo com as regras do BASE.](#)


1.1.4 Valor total da proposta *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

9.080,00 Euro

1.1.5 Distribuição do valor total da proposta pelos membros do agrupamento concorrente *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Empresa	Percentagem de Participação (%)	Valor
 VITOR & BARROSO - CONSTRUÇÕES, LDA PORTUGAL, Viana do Castelo NIF: 510750877	100	Euro

1.2 Confirmando que os dados acima estão corretos e refletem o conteúdo da minha proposta. *

Concordo. Discordo.

1 Questionário

1.1 Articulado da Consulta *

(Os valores indicados não incluem o IVA)

Preço Total
9.080,00 EUR

Cód. Artigo	Referência Interna	Descrição	Qt	Unidade	Preço Unitário	Preço Total
1		TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1		Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	1,00	VG	250,00	250,00
1.2		Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	1,00	VG	250,00	250,00
2		ARQUITETURA				
2.1		Fornecimento e aplicação de porta interior, com uma folha de batente, porta de favo em MDF hidrófugo lacado, inclui aros e guarnições em MDF hidrófugo lacado, fechadura de embutir com frente em aço inox, puxadores de muleta tipo "JNF" em inox ref. IN16.R.08-d=16, dobradiças de leme em inox tipo "JNF" (4 por folha), acabamento lacado à cor a indicar pela fiscalização e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários a sua boa execução, aplicação, funcionamento e acabamento.	1,00	UN	800,00	800,00
2.2		Remoção de pavimento em linóleo.	70,00	M2	6,00	420,00
2.3		Fornecimento e colocação de pavimento em linóleo, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	70,00	M2	32,00	2.240,00
2.4		Pintura de paredes interiores com cor branca, sobre base devidamente limpa e preparada, conforme recomendações do fabricante da tinta.	100,00	M2	6,00	600,00
2.5		Pintura de tetos interiores com cor branca, sobre base devidamente limpa e preparada, conforme recomendações do fabricante da tinta.	75,00	M2	6,00	450,00
2.6		Pintura de paredes exteriores com cor branca, sobre base devidamente limpa e preparada, conforme recomendações do fabricante da tinta.	100,00	M2	7,00	700,00
2.7		Fornecimento e aplicação de barra de apoio rebatível com porta rolo, em aço inox (tubo 35), refª OC10000000057 do tipo OLI ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais, ligações, elementos de fixação e acessórios necessários para um bom funcionamento.	2,00	UN	100,00	200,00
3		ELETRICIDADE				
3.1		Fornecimento e instalação de infraestrutura para passagem de cabo de 3G10mm2, protegido a montante no quadro elétrico por disjuntor tetrapolar com calibre de 40A, idealmente protegido com diferencial de 300mA de sensibilidade. O cabo deverá terminar em caixa de derivação, protegido por ligadores.	1,00	VG	90,00	90,00
3.2		Fornecimento e colocação de aparelho de ar condicionado novo, na sala de atendimento, de características apropriadas à climatização de toda a área da sala, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento de todo o sistema.	1,00	VG	2.190,00	2.190,00
3.3		Fornecimento e colocação de luminária led tipo "smart" ou equivalente de 28 watts com uma resolução entre 3000 e 4000 LM, garantido um nível de iluminação mínimo de 500 lux.	6,00	UN	80,00	480,00
3.4		Reformulação da parte elétrica Interior do edifício, função das alterações interiores existentes.	1,00	VG	180,00	180,00
4		COMUNICAÇÕES (VOZ, DADOS E INTERNET)				
4.1		Fornecimento e instalação de infraestrutura para passagem de dois cabos UTP (4pares) categoria 6, entre o RGE do operador e o espaço do módulo a instalar.	1,00	VG	230,00	230,00

“E-Gov Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira- Instalação do Espaço do Cidadão no CAE”

Declaração

- 1- Vitor José Salgueiro Pereira, portador do Cartão do Cidadão n.º 12066191, emitido pelo Arquivo de Identificação de Viana do Castelo, residente na Avenida da Liberdade nº47, freguesia de Lovelhe, Vila Nova de Cerveira, na qualidade de representante legal de Vitor & Barroso- Construções, Lda., número de identificação fiscal n.º 510750877 e sede em Avenida da Liberdade, freguesia de Lovelhe, concelho de Vila Nova de Cerveira, titular do alvará de Empreiteiros de Obras Públicas n.º 84032, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de “AD-083-17- E-Gov Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira- Instalação do Espaço do Cidadão no CAE” declara, sob compromisso de honra, que a sua representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara, aceitar sem reservas, todas as suas cláusulas.

- 2- Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo:
 - a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos;
 - b) Nota justificativa do preço proposto;
 - c) Preço total e lista dos preços unitários (que não devem incluir o IVA);
 - d) Programa de Trabalhos, o qual deve incluir, plano de trabalhos, plano de mão-de-obra, plano de equipamento, plano de pagamentos e Cronograma financeiro;
 - e) Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra;
 - f) Declaração do concorrente que mencione os trabalhos a efectuar em cada uma das subcategorias e o respectivo valor.

- 3- Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na legislação aplicável.

- 4- Mais declara, sob compromisso de honra, que:

- a. Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente;
- b. Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afecte a sua honorabilidade profissional;
- c. Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional;
- d. Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal;
- e. Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal;
- f. Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, e no n.º 1 do artigo 460 do Código dos Contratos Públicos;
- g. Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627º do Código do Trabalho;
- h. Não foi objecto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal;
- i. Os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direcção ou gerência não foram condenados por alguns dos seguintes crimes:

- i. Participação em actividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º1 do artigo 2.º da Acção Comum n.º98/773/JAI, do Concelho;
 - ii. Corrupção na acepção do artigo 3.º do Acto do Concelho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do artigo 3.º da Acção Comum n.º98/742/JAI, do Conselho;
 - iii. Fraude na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Protecção dos Interesses Financeiros das Comunidades Europeias;
 - iv. Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Directiva n.º91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, relativa À prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais;
 - j. Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, a assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das peças do procedimento.
- 5- O declarante tem pleno conhecimento que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
- 6- Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo II do referido Código, bem como os documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e), e i) do n.4 desta declaração.
- 7- O declarante tem ainda pelo conhecimento de que a não apresentação dos

documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação de direito de participar, como candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

Lovelhe, Janeiro de 2018

**VÍTOR JOSÉ
SALGUEIRO
PEREIRA**

Digitally signed by VÍTOR JOSÉ
SALGUEIRO PEREIRA
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão,
ou=Cidadão Português,
ou=Autenticação do Cidadão,
sn=SALGUEIRO PEREIRA,
givenName=VÍTOR JOSÉ,
serialNumber=BI120661918,
cn=VÍTOR JOSÉ SALGUEIRO
PEREIRA
Date: 2018.01.08 08:52:50 Z

**“E-GOV Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira-
Instalação do Espaço do Cidadão no CAE”**

Nota Justificativa do Preço Proposto

O preço proposto foi calculado de acordo com as técnicas usuais de orçamentação, considera-se como justo e adequado para a execução desta Empreitada, o que se justifica por terem sido essencialmente considerados os seguintes factores que levaram à sua determinação:

1 - Enviou esta empresa ao local uma equipa técnica que se inteirou da situação do espaço onde se irá realizar a obra e dos trabalhos a realizar, obtendo assim uma informação que permite uma análise correcta da nossa proposta e uma optimização do custo.

2 - Possui esta empresa um bom conhecimento da região em que se vai levar a efeito a empreitada, tal facto irá permitir a obtenção de propostas vantajosas de subempreitadas conseguindo-se assim uma optimização de custos e uma redução de preços.

3 - A estrutura orgânica desta empresa, permiti-lhe racionalizar os custos e rentabilizar todos os meios necessários à execução das empreitadas que toma.

4 - A gestão que irá ser implantada na obra, com o controle de qualidade do trabalho, bem como o controle de custos.

Lovelhe, Janeiro de 2018

**VÍTOR JOSÉ
SALGUEIRO
PEREIRA**

Digitally signed by VÍTOR JOSÉ SALGUEIRO PEREIRA
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão Português, ou=Autenticação do Cidadão, sn=SALGUEIRO PEREIRA, givenName=VÍTOR JOSÉ, serialNumber=B1120661918, cn=VÍTOR JOSÉ SALGUEIRO PEREIRA
Date: 2018.01.08 08:54:12 Z

E - GOV ALTO MINHO 2020: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA - INSTALAÇÃO DO ESPAÇO DO CIDADÃO
NO CAE

ORÇAMENTO

Cap.	Art.	Designação	Un.	Quant.	P. Unit.	Total
1		TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
	1.1	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	vg	1,00	250,00 €	250,00 €
	1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	vg	1,00	250,00 €	250,00 €
		Total do Capítulo 1				500,00 €
2		ARQUITETURA				
	2.1	Fornecimento e aplicação de porta interior, com uma folha de batente, porta de favo em MDF hidrófugo lacado, inclui aros e guarnições em MDF hidrófugo lacado, fechadura de embutir com frente em aço inox, puxadores de muleta tipo "JNF" em inox ref. IN16.R.08-d=16, dobradiças de leme em inox tipo "JNF" (4 por folha), acabamento lacado à cor a indicar pela fiscalização e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios) necessários a sua boa execução, aplicação, funcionamento e acabamento.	un	1,00	800,00 €	800,00 €
	2.2	Remoção de pavimento em linóleo.	m2	70,00	6,00 €	420,00 €
	2.3	Fornecimento e colocação de pavimento em linóleo, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	m2	70,00	32,00 €	2 240,00 €
	2.4	Pintura de paredes interiores com cor branca, sobre base devidamente limpa e preparada, conforme recomendações do fabricante da tinta.	m2	100,00	6,00 €	600,00 €
	2.5	Pintura de tetos interiores com cor branca, sobre base devidamente limpa e preparada, conforme recomendações do fabricante da tinta.	m2	75,00	6,00 €	450,00 €
	2.6	Pintura de paredes exteriores com cor branca, sobre base devidamente limpa e preparada, conforme recomendações do fabricante da tinta.	m2	100,00	7,00 €	700,00 €
	2.7	Fornecimento e aplicação de barra de apoio rebatível com porta rolo, em aço inox (tubo 35), refª OC10000000057 do tipo OLI ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais, ligações, elementos de fixação e acessórios necessários para um bom funcionamento.	un	2,00	100,00 €	200,00 €
		Total do Capítulo 2				5 410,00 €

VITOR & BARROSO - CONSTRUÇÕES, LDA

E - GOV ALTO MINHO 2020: MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA - INSTALAÇÃO DO ESPAÇO DO CIDADÃO NO CAE

ORÇAMENTO

Cap.	Art.	Designação	Un.	Quant.	P. Unit.	Total
3		ELETRICIDADE				
	3.1	Fornecimento e instalação de infraestrutura para passagem de cabo de 3G10mm ² , protegido a montante no quadro elétrico por disjuntor tetrapolar com calibre de 40A, idealmente protegido com diferencial de 300mA de sensibilidade. O cabo deverá terminar em caixa de derivação, protegido por ligadores.	vg	1,00	90,00 €	90,00 €
	3.2	Fornecimento e colocação de aparelho de ar condicionado novo, na sala de atendimento, de características apropriadas à climatização de toda a área da sala, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento de todo o sistema.	vg	1,00	2 190,00 €	2 190,00 €
	3.3	Fornecimento e colocação de luminária led tipo "smart" ou equivalente de 28 watts com uma resolução entre 3000 e 4000 LM, garantido um nível de iluminação mínimo de 500 lux.	un	6,00	80,00 €	480,00 €
	3.4	Reformulação da parte elétrica interior do edifício, função das alterações interiores existentes.	vg	1,00	180,00 €	180,00 €
		Total do Capítulo 3				2 940,00 €
4		COMUNICAÇÕES (VOZ, DADOS E INTERNET)				
	4.1	Fornecimento e instalação de infraestrutura para passagem de dois cabos UTP (4pares) categoria 6, entre o RGE do operador e o espaço do módulo a instalar.	vg	1,00	230,00 €	230,00 €
		Total do Capítulo 4				230,00 €
		TOTAL DA EMPREITADA				9 080,00 €

ID	Modo de Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão
1	AD-083-47: E-GOV ALTO MINHO 2020: MUNICIPIO DE VILA NOVA DE CERVEIRA - INSTALACAO DO ESPACO DO CIDADAO NO CAE	30 dias	Ter 09/01/18	Qua 07/02/18
2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho conforme o decreto-lei n.º 23/2003, de 29 de outubro.	1 dia	Ter 09/01/18	Ter 09/01/18
3	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição.	1 dia	Qua 10/01/18	Qua 10/01/18
4	ARQUITECTURA	16 dias	Qui 11/01/18	Sex 12/01/18
5	Fornecimento e aplicação de porta interior, com uma folha de batente, porta de furo em MDF hidrófugo lacado, inclui aros e garruções em MDF hidrófugo lacado, fechadura de embutir com frente em aço inox, puxadores de madeira tipo "JNF" em inox ref. IN16.R.	1 dia	Qui 11/01/18	Qui 11/01/18
6	Remoção de pavimento em linóleo.	1 dia	Sex 12/01/18	Sex 12/01/18
7	Fornecimento e colocação de pavimento em linóleo, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	3 dias	Seg 15/01/18	Qua 17/01/18
8	Pintura de paredes interiores com cor branca, sobre base devidamente limpa e preparada, conforme recomendações do fabricante da tinta.	3 dias	Qui 18/01/18	Seg 22/01/18
9	Pintura de tetos interiores com cor branca, sobre base devidamente limpa e preparada, conforme recomendações do fabricante da tinta.	2 dias	Ter 23/01/18	Qua 24/01/18
10	Pintura de paredes exteriores com cor branca, sobre base devidamente limpa e preparada, conforme recomendações do fabricante da tinta.	1 dia	Qui 25/01/18	Qui 25/01/18
11	Fornecimento e aplicação de barra de apoio rebatível com porta rolo em aço inox (tubo 35), ref. OC1000000057 do tipo OLI ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais, ferragens, elementos de fixação e acessórios necessários para um bom funcionamento.	1 dia	Sex 26/01/18	Sex 26/01/18
12	ELETRICIDADE	9 dias	Seg 29/01/18	Ter 06/02/18
13	Fornecimento e instalação de infraestrutura para passagem de cabo de 3G10mm2, protegido a montante no quadro eléctrico por disjuntor tetrapolar com calibre de 40A, idealmente protegido com diferencial de 300mA de sensibilidade. O cabo deverá terminar em ca	3 dias	Seg 29/01/18	Qua 31/01/18
14	Fornecimento e colocação de aparelho de ar condicionado novo, na sala de atendimento, de características apropriadas à climatização de toda a área da sala, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento de todo	2 dias	Qui 01/02/18	Sex 02/02/18
15	Fornecimento e colocação de luminária led tipo "smart" ou equivalente de 28 wats com uma resolução entre 3000 e 4000 LX, garantido um nível de iluminação mínimo de 500 lux.	1 dia	Seg 05/02/18	Seg 05/02/18
16	Reformulação da parte eléctrica interior do edifício, função das alterações interiores existentes.	1 dia	Ter 06/02/18	Ter 06/02/18
17	COMUNICAÇÕES (VOZ, DADOS E INTERNET)	1 dia	Qua 07/02/18	Qua 07/02/18
18	Fornecimento e instalação de infraestrutura para passagem de dois cabos UTP (pares) categoria 6, entre o RGE do operador e o espaço do módulo a instalar.	1 dia	Qua 07/02/18	Qua 07/02/18

Projecto: Projeto1
Data: Sex 05/01/18

Tarefa: Dividir, Marco, Sumário

Resumo de Projeto: Tarefa Inativa, Marco Inativo, Resumo Inativo

Tarefa Manual: Apenas-duração, Resumo Manual

Apenas início, Apenas-conclusão, Tarefas Externas, Marco Externo

Prazo: Progresso, Progresso Manual



Id	Módulo	Nome da Tarefa	Tarefa	Duração	Dependência	Quantidade	Unidade	Tempo	Recurso
1	1	ADUB-27-E-GOV ALTO MIRÃO 2002: IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO DO CIDADÃO NO CAE	440 hrs 30 dias						
2	2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho conforme o decreto-lei n.º 273/2003, de 23 de outubro.	16 hrs 1 dia						
3	3	Engenharia de qualidade Desenvolvimento e implementação do Plano de Qualidade e gestão de Instalação de Construção e Demolição	8 hrs 16 hrs 1 dia						
4	4	ARQUITETURA Fornecimento e aplicação de porta interior, com uma folha de batente, porta de fixo em MDF (perfilado), com vidro acrílico e alumínio em pó. O perfilado é de alumínio anodizado com tratamento com frêne em aço inox, puxadores de madeira tipo "N.F." em inox ref. IN16.61.	280 hrs 11 dias 24 hrs 1 dia						
5	5	Equipamento de Coprimeira Remoção de pavimento em linóleo. Equipamento de Coprimeira Fornecimento e colocação de pavimento em linóleo, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento.	8 hrs 24 hrs 1 dia						
6	6	Equipamento de Coprimeira Picagem de paredes interiores com cor branca, sobre base de revestimento em gesso, com o mesmo acabamento, conforme recomendações do fabricante da tinta.	24 hrs 72 hrs 3 dias						
7	7	Robô Trincho Picagem de teto interior com cor branca, sobre base de revestimento em gesso, com o mesmo acabamento, conforme recomendações do fabricante da tinta.	24 hrs 24 hrs 48 hrs 2 dias						
8	8	Robô Trincho Picagem de paredes exteriores com cor branca, sobre base de revestimento em gesso, com o mesmo acabamento, conforme recomendações do fabricante da tinta.	16 hrs 16 hrs 24 hrs 1 dia						
9	9	Robô Trincho Fornecimento e aplicação de barras de aço inoxidável com porta rolô, em aço inox (tubo 35), em alumínio, com o mesmo acabamento, conforme recomendações do fabricante da matéria-prima. Incluir elementos de fixação e acessórios necessários para um bom funcionamento.	8 hrs 8 hrs 16 hrs 1 dia						
10	10	Equipamento de Serralheiro de Alumínio Fornecimento e instalação de infraestrutura para passagem de cabo de 1050mm, proteção e montagem no quadro elétrico por diâmetro terapêutico com calibre de 40A, isolamento proteção com diferencial de 300mA de sensibilidade. O cabo deverá terminar em ca	8 hrs 8 hrs 16 hrs 1 dia						
11	11	Equipamento de Serralheiro de Alumínio Fornecimento e instalação de infraestrutura para passagem de cabo de 1050mm, proteção e montagem no quadro elétrico por diâmetro terapêutico com calibre de 40A, isolamento proteção com diferencial de 300mA de sensibilidade. O cabo deverá terminar em ca	8 hrs 8 hrs 16 hrs 1 dia						
12	12	Medidor de Energia/Voltímetro Fornecimento e colocação de aparelho de ar condicionado novo, na sala de atendimento, de características apropriadas à climatização da sala de atendimento, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a uma perfeita execução e funcionamento de todo	16 hrs 16 hrs 32 hrs 2 dias						
13	13	Medidor de Energia/Voltímetro Fornecimento e colocação de luminária led tipo "zaur" ou equivalente de 2x1m com uma potência máxima de 18W, com um fluxo luminoso de iluminação mínimo de 500 lux.	16 hrs 16 hrs 32 hrs 2 dias						
14	14	Medidor de Energia/Voltímetro Reformulação de parte elétrica interior do edifício (função das alterações interiores estacionais).	24 hrs 32 hrs 2 dias						
15	15	Medidor de Energia/Voltímetro Fornecimento e instalação de infraestrutura para passagem de dois cabos UTP (Egares) categoria 6, entre o RCE do operador e o espaço do módulo a instalar.	24 hrs 32 hrs 2 dias						
16	16	Medidor de Energia/Voltímetro Fornecimento e instalação de infraestrutura para passagem de dois cabos UTP (Egares) categoria 6, entre o RCE do operador e o espaço do módulo a instalar.	24 hrs 32 hrs 2 dias						
17	17	Medidor de Energia/Voltímetro Fornecimento e instalação de infraestrutura para passagem de dois cabos UTP (Egares) categoria 6, entre o RCE do operador e o espaço do módulo a instalar.	24 hrs 32 hrs 2 dias						
18	18	Medidor de Energia/Voltímetro Fornecimento e instalação de infraestrutura para passagem de dois cabos UTP (Egares) categoria 6, entre o RCE do operador e o espaço do módulo a instalar.	24 hrs 32 hrs 2 dias						

VITOR & BARROSO - CONSTRUÇÕES, LDA

E-Gov Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira- Instalação do Espaço do Cidadão no CAE

VALOR	9.080,00 €	Pagamentos	
		09.01 a 31.01	01.02 a 07.02
CRONOGRAMA FINANCEIRO PREVISTO	Mensal	4.540,00 €	4.540,00 €
	Acumulado	4.540,00 €	9.080,00 €
	Mensal	50%	50%
	Acumulado	50%	100%

VALOR	9.080,00 €	Pagamentos	
		09.01 a 31.01	01.02 a 07.02
PLANO DE PAGAMENTOS	Mensal	4.540,00 €	4.540,00 €
	Acumulado	4.540,00 €	9.080,00 €
	Mensal	50%	50%
	Acumulado	50%	100%



Prazo: 30 dias, incluindo sábados, domingos e feriados nacionais.
Lovelhe, Janeiro de 2018

E-GOV Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira- Instalação do Espaço do Cidadão no CAE

VÍTOR
JOSÉ
SALGUEIRO
PEREIRA

Digitally signed by VÍTOR JOSÉ SALGUEIRO PEREIRA
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão Português, ou=Autenticação do Cidadão, sn=SALGUEIRO PEREIRA,
givenName=VÍTOR JOSÉ, serialNumber=B1120661918, cn=VÍTOR JOSÉ SALGUEIRO PEREIRA
Date: 2018.01.08 08:55:17 Z

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA DO MODO DE EXECUÇÃO DA OBRA

1. Introdução	2
2. Generalidades	2
3. Recursos Humanos e Técnicos a Mobilizar	3
4. Estaleiro, Segurança e Higiene no Trabalho e Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições.	3
5. Execução dos Trabalhos	4

E-GOV Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira- Instalação do Espaço do Cidadão no CAE

1. Introdução

Com a presente memória, pretende-se descrever a metodologia e aspetos construtivos a seguir na execução dos trabalhos inerentes à empreitada “**E-GOV Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira- Instalação do Espaço do Cidadão no CAE**”.

Esta memória foi elaborada seguindo de perto os requisitos expressos no Processo de Concurso e Caderno de Encargos, bem como a análise dos trabalhos previstos pelo Projecto assim como o local onde estes se processarão.

2. Generalidades

Esta empresa dispõe de todos dos meios humanos e técnicos necessários à execução dos trabalhos inerentes a esta empreitada. Todos os trabalhos serão realizados por equipas com pessoal vocacionado para o efeito.

Os prazos considerados para a execução das tarefas tiveram em conta os índices de rentabilidade no trabalho obtidos por esta empresa para as equipas destacadas para a realização da empreitada, a proximidade geográfica entre a área a intervir e o estaleiro central da empresa e as condicionantes locais para a execução da mesma, nomeadamente:

- A localização da empreitada e respectivos acessos;

Recorre-se-á ao estaleiro central desta empresa para a preparação e/ou execução de elementos a integrar na obra desde que tal se mostre necessário por questões quer de prazo quer de controlo da qualidade dos trabalhos.

Foram ainda efectuadas as necessárias consultas a possíveis fornecedores dos materiais fundamentais para a execução da empreitada tendo em vista a aquisição dos mesmos com as características e qualidade pretendidas, em conformidade com as especificações do Projecto e Caderno de Encargos.

E-GOV Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira- Instalação do Espaço do Cidadão no CAE

Assim, depois da visita ao local de execução dos trabalhos e verificadas as condições de acesso e trabalho, prevemos a execução desta empreitada no prazo máximo de **30 dias**, incluindo Sábados, Domingos e Feriados.

3. Recursos Humanos e Técnicos a Mobilizar

Para a execução desta empreitada serão mobilizados os recursos humanos discriminados nesta Memória Descritiva e apresentados no Plano de Mão-de-Obra inserido na presente Proposta, todos eles com larga experiência na execução dos diferentes tipos de trabalhos presentes nesta obra.

A direcção da presente empreitada estará a cargo de um Engenheiro Civil que chefiará todos os trabalhos da presente obra, sendo auxiliado por um Encarregado Geral de experiência comprovada. Estes meios técnicos acompanharão em permanência a execução da empreitada desde o seu início até ao seu término.

4. Estaleiro, Segurança e Higiene no Trabalho e Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições.

Durante a execução dos trabalhos serão fornecidas e mantidas todas as estruturas, instalações de apoio, sinalização, iluminação provisórias necessárias e meios para limpeza da obra para que a execução dos trabalhos introduza a menor perturbação possível na comunidade envolvente e sejam estabelecidas as indispensáveis condições de segurança, quer para o pessoal afecto à obra, quer a terceiros, sejam eles pessoas ou bens, de acordo com o Plano de Segurança e Saúde e Gestão de Resíduos estabelecido para esta obra.

Antes do início da execução dos trabalhos será escolhido o local a ocupar pelo estaleiro para esta empreitada, o qual será acordado com a Fiscalização da Câmara Municipal, atendendo aos seguintes factores:

- Áreas disponíveis;
- Acessibilidade às frentes de trabalho;
- Integração ambiental e paisagística;

E-GOV Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira- Instalação do Espaço do Cidadão no CAE

- Proximidade de redes eléctricas de média/alta potência e rede de água/ esgotos.

Uma vez aprovada a localização do estaleiro, será apresentado o projecto de estaleiro, elemento onde se estabelecem as disposições relativas à implantação das instalações e equipamentos de apoio, às infra-estruturas provisórias e a outros elementos que as características e os métodos e processos construtivos a utilizar na execução dos trabalhos determinem. Incluirá ainda um compartimento para a Fiscalização com equipamento necessário.

A Vitor & Barroso- Construções, Lda, possui um conjunto de normas e procedimentos internos relativos à Segurança e Higiene no Trabalho que, após a sua revisão e aprovação pela fiscalização da Câmara Municipal, serão aplicados nas diferentes fases de execução dos trabalhos.

O estaleiro central da empresa servirá de apoio a esta empreitada face à sua proximidade geográfica com o local de execução dos trabalhos, colmatando assim uma qualquer e eventual falha no fornecimento directo de materiais, ferramentas e equipamentos.

5. Execução dos Trabalhos

Iremos neste ponto proceder sucintamente à descrição dos principais trabalhos constituintes desta empreitada, indicando os respectivos modos e meios empregues para a sua execução.

Antes do início dos trabalhos serão obtidas informações, junto das entidades responsáveis sobre todas as redes de infra-estruturas existentes no local, de modo a determinar o seu grau de interferência com o desenvolvimento desta empreitada. Serão ainda colocadas as placas identificativas da empreitada, onde se indicará, entre outros aspectos, o tipo de obra a executar, de acordo com pormenor fornecido pelo Dono de Obra.

A Vitor & Barroso- Construções, Lda.. assume que os rendimentos diários obtidos na elaboração do plano de trabalhos da presente empreitada têm em vista o

E-GOV Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira- Instalação do Espaço do Cidadão no CAE

comprimento do prazo base e tem a plena consciência de que poderá reduzir ao prazo melhorando os rendimentos.

Caso se verifique necessário, durante a execução de todas as fases a seguir mencionadas, os meios mecânicos e humanos serão reforçados em obra de forma a permitir uma rápida execução das tarefas e desta forma cumprir o prazo de execução previsto.

Lovelhe, Janeiro de 2018

“E-Gov Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira- Instalação do Espaço do Cidadão no CAE”

Declaração

(a que se refere a alínea f) n.º 1 do artigo 8.º do Programa de Concurso)

Vitor José Salgueiro Pereira, portador do cartão do cidadão n.º 12066191, residente na Avenida da Liberdade nº47, freguesia de Lovelhe, Vila Nova de Cerveira, na qualidade de representante legal de Vitor & Barroso- Construções, Lda número de identificação fiscal n.º 510750877 e sede em Avenida da Liberdade, Lovelhe, Vila Nova de Cerveira, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de empreitada denominado **“E-Gov Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira- Instalação do Espaço do Cidadão no CAE”** e com a referência n.º AD-083-17, vem por este meio declarar, sob compromisso de honra, os trabalhos a efetuar e o respetivo valor, correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos de registos ou nas declarações emitidas pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, para efeitos da verificação da conformidade desses preços com a classe daquelas habilitações, nos termos e para cumprimento do n.º 4 do artigo 60.º do CCP.

Alvará do concurso		Alvará do concorrente		Valor dos Trabalhos da Proposta (€)
Categoria	Subcategoria	Classe	Valor	
5. ^a	1. ^a – Estuques, Pinturas e Outros Revestimentos	1	166.000,00 €	9.080,00 €

Lovelhe, Janeiro de 2018

**VÍTOR JOSÉ
SALGUEIRO
PEREIRA**

Digitally signed by VÍTOR JOSÉ SALGUEIRO PEREIRA
DN: c=PT, o=Cartão de Cidadão, ou=Cidadão Português, ou=Autenticação do Cidadão, sn=SALGUEIRO PEREIRA, givenName=VÍTOR JOSÉ, serialNumber=BI120661918, cn=VÍTOR JOSÉ SALGUEIRO PEREIRA
Date: 2018.01.08 08:56:28 Z